

[bookmark: _Toc441578860]PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO
EJERCICIO 202_

CONTRATO NÚMERO: _______– ______ – RTEUR – 20 - _____
(El número de contrato consta de: 5 dígitos máximo del Organismo de Cuenca o Dirección Local - 3 dígitos máximo para la Entidad Federativa - 5 dígitos para el componente - 2 dígitos para el año - 2 dígitos para el número consecutivo).

CONTRATO PRIVADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE ______________________________________________________________________________ (Elegir según aplique  indicando el nombre de la Asociación Civil de Usuarios, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Persona Moral, Nombre del representante de los Productores Agrícolas que se agruparon y/o el nombre de la Persona Física )  DE LA(S) UNIDAD(ES) DE RIEGO DENOMINADA ___________________, EN EL ESTADO DE ____________________________REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL(LA) C._____________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ________________________________________________ (Elegir en caso de ser una Asociación Civil de Usuarios o Sociedad de Responsabilidad Limitada) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA, ______________________________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL(LA) C._________________________________________ , EN SU CARÁCTER DE_______________,EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SERÁN DENOMINADOS “LAS PARTES”;  DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I.- “EL CONTRATANTE” DECLARA QUE:
Elegir el párrafo que aplique
EN CASO DE SER PERSONA FISICA
I.1.-QUE ES UNA PERSONA FÍSICA, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO_____________ EMITIDA POR EL ________________, Y CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA. 

EN CASO DE SER ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS, UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, U OTRO TIPO DE PERSONA MORAL.
[bookmark: _Hlk43404809]I.1.- QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO _________________ DE FECHA _____________, ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO No. _______, EN ___________.

EL(LA) C. _________________________________ (nombre del(la) representante legal), FUNGE COMO ___________________(indicar cargo) del ____________________________________(Consejo de Administración) (Consejo Directivo), QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON INSTRUMENTO NOTARIAL No. _________, DE FECHA __________ ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO No. _______, EN ___________,Y ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA.


EN CASO DE SER PRODUCTORES HIDROAGRÍCOLAS NO CONSTITUIDOS FORMLMENTE

I.1.- QUE _____________ (número y ubicación) USUARIOS HIDROAGRÍCOLAS SE HAN AGRUPADO TENIENDO POR OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.

QUE EL(LA) C. ____________________________, FUNGE COMO RESPRESENTANTE, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO _______________________, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y _________________________ (según sea el caso, Indicar el documento vigente que acredite su personalidad como representante de los usuarios agrícolas)

[bookmark: _Hlk51866563](Elegir cuando las acciones a ejecutar SI se encuentren dentro de las actividades señaladas en la fracción II del artículo 2o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado – aplica tasa del 0% del IVA)

I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA POR ______________________ (importe con número y letra y porcentaje); DEL GOBIERNO ESTATAL (Cuando Aplique) POR ______________ (importe con número y letra y porcentaje) Y DEL CONTRATANTE (Cuando Aplique) POR  ______________(importe con número y letra y porcentaje); PARA UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE ____________ (importe con número y letra), EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CALCULADO CON UNA TASA DEL 0%, DE ACUERDO AL ARTICULO 2oA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

(Elegir cuando las acciones a ejecutar en caso de que las acciones a ejecutar NO se encuentren dentro de las actividades señaladas en la fracción II del artículo 2o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado – aplica tasa del 16% del IVA)

 I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA POR $______________________ (importe con número y letra y porcentaje); DEL GOBIERNO ESTATAL (Cuando Aplique) POR $______________ (importe con número y letra y porcentaje) Y DE LA CONTRATANTE (Cuando Aplique) POR $ ______________(importe con número y letra); PARA UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE $____________ (importe con número y letra y porcentaje), EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CALCULADO CON UNA TASA DEL 16%  POR $ ______________(importe con número y letra), DE ACUERDO AL  SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 1o DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y EN EL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, VIGENTES, EL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE (elegir según corresponda) DEL ESTADO DE ____________ EN SU SESIÓN No. _________, DE FECHA __________, MEDIANTE ACUERDO No. ____, AUTORIZÓ APOYO PARA LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN_______________________________________ (indicar la opción convocatoria pública, invitación a cuando menos cuatro y/o asignación directa), ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMPONENTE DE REHAILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
UNIDADES DE RIEGO Y “LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL _. DE ____DEL______________________________________”, CONFORME EL ACTA DE FALLO No. _________ DE FECHA ______ DE _________ DE ______, PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL MISMO Y QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

I.4.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: (indicar domicilio de la unidad de riego) _____________________________ LOCALIDAD______________, MUNICIPIO________________, ESTADO DE__________________, MISMOS QUE SEÑALAN PARA QUE SE LES PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
Elegir el párrafo que aplique
EN CASO DE SER PERSONA FISICA 
II.1.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE CON NÚMERO ___________________________, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
EN CASO DE SER PERSONA MORAL
II.1.- QUE ES UN PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN ACREDITA LA ESCRITURA PÚBLICA No. ________, DE FECHA _____ DE _______________ DE ______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________________, NOTARIO PÚBLICO No. _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO No. ______, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____.

EL(LA) C. _______________, ACREDITA SU CARÁCTER DE _______________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. _______________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO No. __________, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

 II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.3- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN __________________________________ (indicar dirección completa de “EL CONTRATISTA”), MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _______________________.

II.5.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (LOS CUALES DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITITATIVA PUEDEN SER: PROGRAMA DE TRABAJO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES).

II.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN “LOS TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 

[bookmark: _Hlk46124686]II.7.- NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 8.3 DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, NI HAN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ALGÚN CONTRATO O SE ENCUENTRAN SANCIONADA O IMPEDIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O ALGÚN ÓRGANO FISCALIZADOR. 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES SUSCRIBEN EL SIGUIENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES.
CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS” CONSISTENTES EN: _____________________________________________ __________________________________ (indicar las obras o acciones motivo del contrato), Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.5 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.) MAS EL _______ % (indicar la tasa 0% o 16% en función de las acciones a ejecutar verificando que éstas se encuentren o no en los supuestos del artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.), PARA UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.). 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN UN PLAZO DE ______ DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA ___ DE _______________DE 20__ Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ___ DE __________ DE 20__, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO (se debe considerar que el programa de trabajo, debe estar acorde a la fecha límite del último día hábil de diciembre del presente ejercicio fiscal, establecida en el apartado 7.3. Mecánica Operativa del Manual de Operación). LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS” DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS”, TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA” DEBERÁN DESIGNAR CADA UNO A SU REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA, Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. EL(LA) RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL(LA) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE “LOS TRABAJOS”, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, QUE CUENTEN CON EL VISTO BUENO PREVIO, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA. CAUSA.

TERCERA: SUBCONTRATACIÓN.

“EL CONTRATISTA”, NO PODRÁ SUBCONTRATAR TOTAL O PARCIALMENTE “LOS TRABAJOS” INCLUIDOS EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

CUARTA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, AUTORIZADOS PARA SU PAGO POR LA EMPRESA SUPERVISORA.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR “LOS TRABAJOS” DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADAS POR “EL CONTRATANTE”, Y EN CASO DE QUE SE DETERMINE QUE LOS MISMOS FUERON MAL EJECUTADOS O NO CUMPLEN CON LA CALIDAD SEÑALADA EN DICHAS ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO LOS CASOS DETECTADOS AÚN CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE DICHOS TRABAJOS, LO CUAL CONFORME LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS MISMOS, AÚN AUTORIZADOS POR LA EMPRESA SUPERVISORA PARA SU PAGO, SE OBLIGA A RESPONDER SOLIDARIAMENTE CON LA EMPRESA SUPERVISORA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS Y A REPONER “LOS TRABAJOS” QUE NO CUMPLAN CON LAS CITADAS ESPECIFICACIONES, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS, CUANDO A ELECCIÓN DE “EL CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN.

QUINTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE “EL CONTRATISTA” Y LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGOS EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER CUANDO POR DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO, SE LE HAGA PAGO EN EXCESO, DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA(S) OBRA(S), Y AUTORIZADO EL(LA) RESIDENTE DE OBRA, DETECTADO AÚN CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEPCIONARSE “EL CONTRATISTA” DE MANERA ALGUNA POR LA APROBACIÓN EFECTUADA POR EL(LA) RESIDENTE DE OBRA, EN RAZÓN DE QUE ES SU OBLIGACIÓN VERIFICAR QUE LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FORMULADAS Y CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE ACREDITE EL PAGO DE LAS MISMAS Y QUE RESPALDE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS QUE CONTENGA LA ESTIMACIÓN DE PAGO.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE EL(LA) RESIDENTE DE OBRA DE “EL CONTRATISTA” INCURRA CON DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO EN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN EXCESO DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO Y PRESENTADO LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA A DICHO RESIDENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE CON LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN.

POR LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE HAYA RECIBIDO DICHO PAGO. 

SEXTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS   DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.
“EL CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS”, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN “LOS TRABAJOS”, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN EL  QUE DEBAN LLEVARSE A CABO “LOS TRABAJOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “EL CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, EN FECHA PREVIA A LA DE INICIO DE “LOS TRABAJOS”.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO “LOS TRABAJOS” A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

SEPTIMA: ANTICIPOS. 
PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATANTE”, NO OTORGARÁ ANTICIPOS.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.
“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES PARCIALES), CONFORME A LOS TÉRMINOS, FECHAS, REQUISITOS Y CONDICIONES INDICADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA EMPRESA SUPERVISORA, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DEL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA, CONTROLES DE CALIDAD, FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, DENTRO DE LOS (6) SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES COMO MÁXIMO, LA EMPRESA SUPERVISORA REVISARÁ QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS, LA FIRMARÁ Y PRESENTARÁ A “LA CONTRATANTE”, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER CONCILIADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN, “LA CONTRATANTE” LA REVISARÁ Y FIRMARÁ, ANEXANDO PARA SU TRÁMITE OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PAPEL MEMBRETADO Y LA ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA SU VISTO BUENO.

(Indicar según aplique)
EN CASO DE MODALIDAD FOFAE
CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL FOFAE, “EL CONTRATANTE" SE COMPROMETE A ACEPTAR QUE EL FIDEICOMISO PAGUE EL RECURSO FEDERAL Y EN SU CASO ESTATAL A “EL CONTRATISTA”. ASIMISMO, SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE SU APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE MODALIDAD COMITÉ HIDROAGRÍCOLA
CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA, “EL CONTRATANTE”, SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL RECURSO FEDERAL Y DE SU APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” DEBE FACTURAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN, INCLUYENDO LA APORTACIÓN FEDERAL, DE “EL CONTRATANTE” Y EN SU CASO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN DICHAS FACTURAS DEBE INDICARSE EL PORCENTAJE Y MONTO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DE “LA CONAGUA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

[bookmark: _Hlk46162151]EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL CONTRATANTE” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITE HIDROAGRÍCOLA Y EL VISTO BUENO, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA Y CON UN CONVENIO DE MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” PODRÁ ORDENAR SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. SI SE ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENARSE LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA CONTRATISTA” POR ESTOS ATRASOS.

NOVENA: GARANTÍAS.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS” CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS A FAVOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE “LOS TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “EL CONTRATANTE” LA GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.
C). - QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y
D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS A ESTE CONTRATO, POR LO QUE  “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE “LOS TRABAJOS” REALIZADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

“LOS TRABAJOS” SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. 

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN “LOS TRABAJOS” DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL CONTRATANTE”, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, EL CONTRATANTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL CONTRATISTA” PODRÁ CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE “LOS TRABAJOS”, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARÁ QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO.

DÉCIMA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN(UNA) REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.5 DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS”.

EL(LA) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL(LA) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO(A) QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES
“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO(A) Y PATRÓN(A) DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL(LA) ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS” Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
POR ELLO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚE A SATISFACCIÓN DE “EL CONTRATANTE”, ASÍ COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, ASÍ COMO POR NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL CONTRATANTE”, SERÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. 

CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ RECONOCER “LOS TRABAJOS” REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO PROPORCIONE “EL CONTRATANTE”, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “EL CONTRATANTE” TENGA ESTABLECIDAS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS.

DÉCIMA TERCERA: SANCIONES 
PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” DETECTE QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE LOS COMPROMISOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, O DETECTE UNA CANCELACIÓN INJUSTIFICADA DE FACTURAS PAGADAS, PODRÁ REVOCAR EL PRESENTE CONTRATO Y APLICAR LAS PENALIZACIONES Y FIANZAS PACTADAS.

“LA CONAGUA” PODRÁ DAR DE BAJA A “EL CONTRATISTA” DE SU CATÁLOGO DE EMPRESAS/INSTITUCIONES CUANDO NO HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA, Y NO PODRA PARTICIPAR EN ELEJERCICIO FISCAL SIGUIENTE PARA EL CASO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS CUATRO.


DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ MODIFICAR ESTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONAGUA Y SEGÚN SEA EL CASO, DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITE HIDROAGRÍCOLA.

[bookmark: _GoBack]DICHAS MODIFICACIONES EN SU CONJUNTO O SEPARADAMENTE, NO DEBERÁN REBASAR LA FECHA LÍMITE DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A EXCEPCIÓN DE LAS QUE CUENTEN CON LA PRORROGA CORRESPONDIENTE, ESTABLECIDA EN EL DEL APARTADO 7.3. MECÁNICA OPERATIVA DEL MANUAL DE OPERACIÓN, REAHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, NI EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. EN CASO DE QUE REBASEN EL PORCENTAJE ANTERIOR, SE ESTARÁ SUJETO AL DICTAMEN, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

[bookmark: _Hlk46130997]LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARÁN EL RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO, ASÍ COMO INCLUIRSE UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE GARANTÍA NO SEA ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO. 

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A) “EL CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “EL CONTRATANTE” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.



CONTRATO No: _______– ______ – RTEUR – 20 - _____

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO
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EL CONTRATISTA REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” REINTEGRARÁ AL CONTRATISTA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B) SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATANTE” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL CONTRATANTE” LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO “EL CONTRATANTE” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, CONFORME A LOS PORCENTAJES DE APORTACIÓN, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO “EL CONTRATANTE” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL CONTRATANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITE HIDROAGRÍCOLA Y EL VISTO BUENO, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL(LA) RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO(A) POR “EL CONTRATANTE” NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN.

“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. 

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. 

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEPTIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME AL FORMATO 14. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE OPERACIÓN REAHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. EN DICHA ACTA SE ESPECIFICARÁN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REALIZADOS Y SU COSTO, “LA CONAGUA” DEBERÁ FIRMAR LA MISMA EN CALIDAD DE TESTIGO

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

A). - CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C). - CUANDO “EL CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” “LOS TRABAJOS” EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D). - CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA SIDO NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE:
a) SI NO INICIA “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”.
b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE “LOS TRABAJOS” O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE”.
c) SI NO EJECUTA “LOS TRABAJOS” DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”.

d) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
e) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.
f) SI SUBCONTRATA TODO O PARTE DE “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO, 
g) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DE LA DÉCIMA CLAUSULA DEL PRESENTE CONTRATO.
h) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
i) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS.
j) CUANDO “EL CONTRATISTA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, HA EMPLEADO PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS AL COMPETIR POR O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN DONDE “PRÁCTICA CORRUPTA” SIGNIFICA EL OFRECER, DAR, RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER COSA DE VALOR CON EL FIN DE INFLUENCIAR LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO O REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y “PRÁCTICA FRAUDULENTA” SIGNIFICA UNA TERGIVERSACIÓN DE LOS HECHOS CON EL FIN DE INFLUENCIAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN O LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO EN DETRIMENTO DE “EL CONTRATANTE” O DEL PRESTATARIO, E INCLUYE PRÁCTICAS COLUSORIAS ENTRE CONCURSANTES (ANTES O DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), CON EL FIN DE ESTABLECER PRECIOS DE OFERTA A NIVELES ARTIFICIALES, NO COMPETITIVOS Y PRIVAR ASÍ A “EL CONTRATANTE” O AL PRESTATARIO DE LOS BENEFICIOS DE UNA COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA.
CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE  QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE  15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO:

a) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA.
b) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”.
c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU IMPORTE TOTAL.
d) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.
e) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.
f) RELACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS PENDIENTES POR EJECUTAR.
g) CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE EL CONTRATANTE PUEDA HACERSE CARGO, Y EN SU CASO, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” EN FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
“EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE LEVANTA
b) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE TERMINAN ANTICIPADAMENTE
d) IMPORTE CONTRACTUAL
e) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
f) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.
g) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN EL CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS.
h) UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO.
i) SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS
j) PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

UNA VEZ NOTIFICADA POR ESCRITO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

RECIBIDOS FISICAMENTE “LOS TRABAJOS” EN UN TÉRMINO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS NATURALES “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, PARA DAR POR TERMINADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS PARTES” DEL CONTRATO, DEBIENDO ANEXARSE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE
B) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”
C) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL PRESENTE CONTRATO
D) IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DEL CONTRATO
E) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON
F) RELACIÓN DE ESTIMACIONES, INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS, Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS
G) DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL
H) LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDA EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN SU DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE”, ESTÁ PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Y SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU REINTEGRO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS. “EL “CONTRATISTA” DEBE REALIZAR DICHO REINTEGRO DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

EL CÁLCULO DE DICHOS GASTOS FINANCIEROS, DEBEN SOLICITARLO A LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
 
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL CONTRATANTE” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. 

UNA VEZ QUE SE REALICE DICHO REINTEGRO Y QUE “LAS PARTES” MANIFIESTEN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, SE LEVANTARÁ EL ACTA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A)	LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE
B)	NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
C)	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL PRESENTE CONTRATO
D)	RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON
E)	MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL PRESENTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO.



VIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES DE LA CIUDAD DE ____________________., POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN (CIUDAD / LOCALIDAD) ______________________________ MUNICIPIO ___________________________, DEL ESTADO DE ____________________, A___ DIAS DEL MES DE __________ DE 20____.


	POR “EL CONTRATANTE”
(indicar el nombre de la Asociación Civil de Usuarios, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Nombre del representante de los Productores Agrícolas que se agruparon y/o el nombre de la Persona Física)






__________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) representante o de la persona física)

	
	POR “EL CONTRATISTA”
(indicar la denominación/razón de la empresa contratista)









_________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) representante legal de la empresa contratista)




TESTIGOS


	


__________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) funcionario(a) de la CONAGUA encargado del seguimiento del componente)
CONAGUA
	
	


_________________________________
(nombre completo, cargo y firma de otros testigos a consideración del contratante)



