

[bookmark: _Toc441578860]PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO
EJERCICIO 202_

CONTRATO NÚMERO: _______– ______ – RTEUR – 20 - _____
(El número de contrato consta de: 5 dígitos máximo del Organismo de Cuenca o Dirección Local - 3 dígitos máximo para la Entidad Federativa - 5 dígitos para el componente - 2 dígitos para el año - 2 dígitos para el número consecutivo).

CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA QUE CELEBRA POR UNA PARTE ______________________________________________________________________________ (Elegir según aplique  indicando el nombre de la Asociación Civil de Usuarios, Sociedad de Responsabilidad Limitada,  Persona Moral, o Nombre del representante de los Productores Agrícolas que se agruparon y/o el nombre de la Persona Física )  DE LA(S) UNIDAD(ES) DE RIEGO DENOMINADA ___________________, EN EL ESTADO DE ____________________________REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL(LA) C._____________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ________________________________________________ (Elegir en caso de ser una Asociación Civil de Usuarios o Sociedad de Responsabilidad Limitada) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA, ______________________________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA)C._________________________________________ , EN SU CARÁCTER DE_______________,EN LO SUCESIVO “LA SUPERVISORA”, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SERÁN DENOMINADOS “LAS PARTES”;  DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- “EL CONTRATANTE” DECLARA QUE:
Elegir el párrafo que aplique
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA
[bookmark: _Hlk46297384]I.1.-QUE ES UNA PERSONA FÍSICA, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO_____________ EMITIDA POR EL ________________, Y CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (“LOS SERVICIOS”), DIRIGIDOS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA. 

EN CASO DE SER ASOCIACIÓN CIVIL DE USUARIOS O UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA U OTRO TIPO DE PERSONA MORAL
I.1.- QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO _________________ DE FECHA _____________, ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO No. _______, EN ___________.

EL(LA) C. _________________________________ (nombre del(la) representante legal), FUNGE COMO ___________________ (indicar cargo) del ____________________________________ (Consejo de Administración) (Consejo Directivo), QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON INSTRUMENTO NOTARIAL No. _________, DE FECHA __________ ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO No. _______, EN ___________, Y ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (“LOS SERVICIOS”), DIRIGIDOS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.
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EN CASO DE SER PRODUCTORES HIDROAGRÍCOLAS NO CONSTITUIDOS
I.1.- QUE _____________ (número y ubicación) PRODUCTORES HIDROAGRÍCOLAS SE HAN AGRUPADO TENIENDO POR OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (“LOS SERVICIOS”), DIRIGIDOS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, Y TECNIFICAR SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA.

QUE EL(LA) C. ____________________________, FUNGE COMO REPRESENTANTE, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO _______________________, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y _________________________ (según sea el caso, Indicar el documento vigente que acredite su personalidad como representante de los productores agrícolas).

(Elegir cuando las acciones a ejecutar SI se encuentren dentro de las actividades señaladas en la fracción II del artículo 2o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado – aplica tasa del 0% del IVA)

I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA POR ______________________ (importe con número y letra y porcentaje); DEL GOBIERNO ESTATAL (Cuando Aplique) POR $______________ (importe con número y letra y porcentaje) Y DE LA CONTRATANTE (Cuando Aplique) POR  $______________(importe con número y letra y porcentaje); PARA UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE $____________ (importe con número y letra), EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CALCULADO CON UNA TASA DEL 0%, DE ACUERDO AL ARTICULO 2oA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

(Elegir cuando las acciones a ejecutar en caso de que las acciones a ejecutar NO se encuentren dentro de las actividades señaladas en la fracción II del artículo 2o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado – aplica tasa del 16% del IVA)

 I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE LA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA POR $______________________ (importe con número y letra y porcentaje); DEL GOBIERNO ESTATAL (Cuando Aplique) POR $______________ (importe con número y letra y porcentaje) Y DE LA CONTRATANTE (Cuando Aplique) POR $ ______________(importe con número y letra); PARA UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE $____________ (importe con número, letra y porcentaje), EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CALCULADO CON UNA TASA DEL 16% POR $ ______________(importe con número y letra), DE ACUERDO AL  SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 1o DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.3.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y EN EL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, VIGENTES, EL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE (elegir según corresponda) DEL ESTADO DE ____________ EN SU SESIÓN No. _________, DE FECHA __________, MEDIANTE ACUERDO No.____, AUTORIZÓ APOYO PARA LA SUPERVISIÓN MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.


I.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “LA SUPERVISORA”, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN_______________________________________(indicar la opción convocatoria pública, invitación a cuando menos cuatro y/o asignación directa),  ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN DE  LA COMPONENTE DE REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO Y “LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DEL  EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ___ DE __________ DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA”, CONFORME EL ACTA DE FALLO No. _________ DE FECHA ______ DE _________ DE ______, PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS” QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

I.4.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: (indicar domicilio de la unidad de riego) _____________________________ LOCALIDAD______________, MUNICIPIO________________, ESTADO DE__________________, MISMOS QUE SEÑALAN PARA QUE SE LES PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 

II.- “LA SUPERVISORA” DECLARA QUE:
Elegir el párrafo que aplique
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA 
II.1.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE CON NÚMERO ___________________________, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

EN CASO DE SER PERSONA MORAL
II.1.- QUE ES UN PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN ACREDITA LA ESCRITURA PÚBLICA No. ________, DE FECHA _____ DE _______________ DE ______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________________, NOTARIO PÚBLICO No. _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO No. ______, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____.

EL(LA) C. _______________, ACREDITA SU CARÁCTER DE _______________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. _______________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL C. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO No. __________, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

 II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN __________________________________ (indicar dirección completa de “LA SUPERVISORA”), MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
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NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _______________________.

II.5.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, (LOS CUALES DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA PUEDEN SER: __________________________________________ (indicar los anexos que se suscriban derivado de los servicios de supervisión de la obra), CONSIDERANDO TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO.

II.6.- CONOCE DEBIDAMENTE EL (LOS) SITIO (S) DONDE SE REALIZARÁN “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 

II.7.- NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 8.3 DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, NI HAN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ALGÚN CONTRATO O SE ENCUENTRAN SANCIONADA O IMPEDIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O ALGÚN ÓRGANO FISCALIZADOR. 


EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES SUSCRIBEN EL SIGUIENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “LA SUPERVISORA” LA REALIZACIÓN DE  LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN: LA SUPERVISIÓN DE LA (S) OBRA (S) DE _______________________________________________________________________________ (indicar la (las) obra a supervisar) (“LOS SERVICIOS”), Y ÉSTE SE OBLIGA A PRESTARLOS CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.5 DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.) MÁS EL _______ % (indicar la tasa 0% o 16% en función de las acciones a ejecutar verificando que éstas se encuentren o no en los supuestos del artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.), PARA UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE $ ________ (__________________ PESOS, __/100, M.N.). 

“LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A REALIZAR “ LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN UN PLAZO DE ______ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA ___ DE _______________DE 20__ AL DÍA ___ DE __________ DE 20__, EN EL ENTENDIDO QUE DICHO PERIODO SERÁ EL MISMO QUE EL CORRESPONDIENTE AL INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR, MÁS  __ DÍAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA  OBRA Y PRESENTACIÓN POR PARTE DE “ LA SUPERVISORA” DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA  LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”.

LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA QUINTA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. 

EL PRESENTE CONTRATO SE DARA POR TERMINADO CON LA ENTREGA DE “LA SUPERVISIÓN” Y LA APROBACIÓN DE “EL CONTRATANTE” DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, “LA SUPERVISIÓN” DEBERÁ PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN DENTRO DE LOS ____________ DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR.

TERCERA: SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS.
“LA SUPERVISORA” NO PODRÁ SUBCONTRATAR TOTAL O PARCIALMENTE, “LOS SERVICIOS” INCLUIDOS EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

CUARTA: FUNCIONES DE “LA SUPERVISORA”.
DE CONFORMIDAD CON LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.5 DE ESTE CONTRATO, “LA SUPERVISORA” SE COMPROMETE Y OBLIGA A EJECUTAR “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL CONTRATO, REALIZANDO COMO MÍNIMO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

I. PREVIAMENTE AL INICIO DE ”LOS SERVICIOS”, “LA SUPERVISORA” DEBERÁ REVISAR DETALLADAMENTE LA INFORMACIÓN QUE LE PROPORCIONE “EL CONTRATANTE“ Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CON RELACIÓN A EL(LOS) CONTRATO (S) DE OBRA (S), CON EL OBJETO DE ENTERARSE CON DETALLE DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLARÁ LA(LAS) OBRA(S) O SERVICIOS Y DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, DE LAS DIVERSAS PARTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, DEBIENDO RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE LE PERMITA INICIAR “LOS SERVICIOS” DE SUPERVISIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN LO PROGRAMADO Y EJECUTARLOS ININTERRUMPIDAMENTE HASTA SU CONCLUSIÓN;
II. [bookmark: _Hlk46486984]INTEGRAR, ORGANIZAR, CONSERVAR Y MANTENER PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO HASTA LA CONCLUSIÓN DE “LOS SERVICIOS” EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS (EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA), DE MANERA QUE PERMITA SU CONSULTA ÁGIL Y EFICIENTE, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y SUS MODIFICACIONES, EL QUE CONTENDRÁ DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LOS INFORMES Y DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO:
III. COADYUVAR CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, EN LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, DE MANERA QUE PERMITA SU CONSULTA ÁGIL Y EFICIENTE, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y SUS MODIFICACIONES, EL CUAL CONTENDRÁ, ENTRE OTROS:
A. LOS PROYECTOS, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LAS NORMAS Y LOS PLANOS AUTORIZADOS.
B.	MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y PAGOS PROGRAMADOS;
C.	MODIFICACIONES AUTORIZADAS A LOS PLANOS;
D.	REGISTRO DE CONTROL DE OBRAS Y MINUTAS DE LAS JUNTAS DE OBRA, REGISTRO DIARIAMENTE DE AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA OBRA A SUPERVISAR, ASIMISMO ELABORARÁ Y MANTENDRÁ ACTUALIZADAS LAS GRÁFICAS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES A LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, COMPARANDO EN ELLA LO REAL CONTRA LO PROGRAMADO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE OBRA EN LOS QUE SE INDIQUEN, ADEMÁS DE LAS BARRAS PARA CADA CONCEPTO, LOS VOLÚMENES PROGRAMADOS, EJECUTADOS  Y FALTANTES, Y LOS AVANCES DIARIOS PROMEDIO QUE SE ALCANCEN CON EL EQUIPO, PERSONAL Y MATERIALES DISPONIBLES, SEÑALANDO, CUANDO SEA EL CASO, LAS CAUSAS DEL ATRASO A LA FECHA DE SU ACTUALIZACIÓN;
E.	PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES;
F.	CONTRATOS, CONVENIOS, PROGRAMAS GENERALES Y PARTICULARES, TANTO DE OBRA COMO DE SUMINISTROS, ESTIMACIONES Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS, ASÍ COMO FALTANTES DE EJECUTAR Y PRESUPUESTO;
G.	REPORTES DE LABORATORIO, RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, CARTAS DE CONTROL, ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INFORMES DEL CONTROL DE CALIDAD; 
H.	MANUALES Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN SU CASO; Y
I.	CORRESPONDENCIA Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR, INCLUYENDO LOS FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES QUE DEN UNA VISIÓN CLARA Y COMPLETA DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
IV. VIGILAR LA BUENA Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A SUPERVISAR, CONFORME AL PROYECTO Y A LO PACTADO EN EL CONTRATO Y TRANSMITIR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA LAS ÓRDENES PROVENIENTES DE “EL CONTRATANTE”. EN CASO DE QUE SE DETERMINE QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, FUERON MAL EJECUTADOS O NO CUMPLEN CON LA CALIDAD SEÑALADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, INCLUYENDO LOS CASOS DETECTADOS CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE DICHOS TRABAJOS, LO CUAL CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS MISMOS, AÚN AUTORIZADOS PARA SU PAGO A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA S), OBLIGÁNDOSE “LA SUPERVISORA” CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA A REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCIÓN DE “EL CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN.
V. DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, PARA INFORMAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, SOBRE LAS FECHAS Y LAS ACTIVIDADES CRITICAS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO ESPECIAL, ASÍ COMO, SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LAS REALMENTE EJECUTADAS, Y PARA LA APLICACIÓN DE RETENCIONES ECONÓMICAS, PENAS CONVENCIONALES, DESCUENTOS O LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS.

VI. ORGANIZAR Y REPORTAR EN EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA PERIODICIDAD QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO Y SE ANOTARÁN LAS INSTRUCCIONES DE “EL CONTRATANTE” A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, LOS PLANTEAMIENTOS Y SOLICITUDES DEL MISMO, ASÍ COMO LOS INCIDENTES MÁS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA(S) OBRA(S)
VII. ORGANIZAR Y CONVOCAR JUNTAS DE TRABAJO CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) Y LOS USUARIOS DE LA(S) UNIDAD(ES) DE RIEGO. PARA ANALIZAR EL ESTADO, AVANCE, PROBLEMAS TÉCNICOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, FUNGIENDO COMO SECRETARIO TÉCNICO “LA SUPERVISORA”, QUIEN ELABORARÁ LAS ACTAS, EN LAS QUE SE CONSIGNARÁN LOS ACUERDOS TOMADOS, RECABARÁ LAS FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES EN LAS MISMAS, REPARTIR ENTRE ELLOS LAS COPIAS, CONSERVANDO LOS ORIGINALES EN EL ARCHIVO Y HARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LAS JUNTAS;
VIII. VIGILAR QUE EL(LA) SUPERINTENDENTE DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) CUMPLA(N) CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS Y PROPORCIONE A SU PERSONAL EL EQUIPO ADECUADO PARA SU PROTECCIÓN E INSTALE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR ACCIDENTES O DAÑOS AL PERSONAL DE LA(S) OBRA(S) A SUPERVISAR, A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y A LOS USUARIOS QUE, EN SU CASO, PUEDAN SER AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO FORMALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR.; 
IX. RECIBIR, REVISAR Y, EN SU CASO, CONCILIAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE TRABAJOS EJECUTADOS, VERIFICANDO QUE LAS CANTIDADES DE OBRA ESTÉN CLARAMENTE REFERENCIADAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS; QUE LOS VOLÚMENES ACUMULADOS NO EXCEDAN LO PREVISTO EN EL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES AUTORIZADAS; QUE LOS PRECIOS SEAN LOS PACTADOS EN EL CONTRATO O LOS APROBADOS POR ”LA COMISIÓN”; QUE NO SE PRODUZCA DUPLICIDAD O EXCESO DE PAGOS, O SE PAGUE OBRA NO EJECUTADA O DE MALA CALIDAD; QUE EL NÚMERO DE LAS ESTIMACIONES Y LOS PERÍODOS QUE ABARCAN ESTÉN CLARAMENTE INDICADOS; ASÍ COMO DE QUE EN EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA QUEDEN CLARAMENTE REGISTRADAS LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN A REVISIÓN, DE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUANDO PROCEDA, Y DE PRESENTACIÓN DEFINITIVA , INDICANDO EL NÚMERO DE LA ESTIMACIÓN, SU PERÍODO E IMPORTE, PARA EFECTOS DE QUE EL CONTRATANTE LAS APRUEBE; CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), DEBIENDO FIRMARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU VISTO BUENO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, Y TRÁMITE DE PAGO;
X. VIGILAR QUE LOS PLANOS SE MANTENGAN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN ASIGNADA DICHA TAREA;
XI. RECIBIR DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) EL(LOS) PROGRAMA(S) GENERAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR, VERIFICANDO QUE SEA FACTIBLE Y ACEPTABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU REALIZACIÓN FÍSICA; QUE TOME EN CUENTA LA RELACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS PARTES DE DICHA OBRA; QUE SEA CONGRUENTE CON LOS RECURSOS ASIGNADOS; QUE CONSIDERE, SEGÚN EL CASO, LOS PROGRAMAS DE SUMINISTROS QUE “LA CONTRATANTE” HAYA ENTREGADO A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), REFERENTES A MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y QUE CUMPLA CON LO PACTADO EN EL O LOS CONTRATOS;
XII. [bookmark: _GoBack] COADYUVAR CON LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO PARA VIGILAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS PACTADAS CON LA EMPRESA CONTRATISTA, CONFORME AL CONTRATO DE OBRA.;
XIII. VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LA(S) OBRA(S) A SUPERVISAR DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
XIV. REALIZAR UN DICTAMEN TÉCNICO, UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LA(S) OBRA(S) CONFORME AL(LOS) PROYECTO(S), EN EL(LOS) QUE SE HAGA CONSTAR QUE LA(S) OBRA(S) HA(N) SIDO TERMINADA(S) Y CORRECTAMENTE EJECUTADA(S), Y QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) OBRA(S) Y DE CADA UNA DE SUS PARTES; EL ESTADO EN QUE LAS ENTREGA LA(LAS) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) Y LOS VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS PARA CADA CONCEPTO; EN SU CASO, LAS PARTES DE LA(S) OBRA(S) QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADAS; LA DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES O AJUSTES A QUE HAYA SIDO SUJETO EL(LOS) PROYECTO(S), Y LOS CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIOS CON SUS VOLÚMENES, QUE HAYAN SIDO FORMALIZADOS MEDIANTE EL UN CONVENIO DE MODIFICACIONES, RESPONDIENDO CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LA OBRA OBJETO DE LA SUPERVISIÓN;
XV. PREPARAR EL(LAS) ACTA(S) CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA(S) OBRA(S) CONFORME AL FORMATO 14. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO;
XVI. COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LA OBRA A SUPERVISAR, ANALIZANDO Y, EN SU CASO, CONCILIANDO LAS DIFERENCIAS CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), RESPONDIENDO CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA MISMA DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A CARGO DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) POR CONCEPTO DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA O MAL EJECUTADA, PAGOS EN EXCESO DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA;
XVII. PROPORCIONAR A “EL CONTRATANTE” LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE LE REQUIERA PARA RESPONDER DE LAS OBSERVACIONES QUE SE LLEGUEN EFECTUAR EN TODAS LAS AUDITORIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE LA(S) OBRA(S) OBJETO DE LA SUPERVISIÓN, HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ÉSTA, SIN CUYO CUMPLIMIENTO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA FIANZAS S O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y EL MANUAL DE LA COMPONENTE; PRESENTADA POR LA SUPERVISORA Y A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO; Y
XVIII. LAS DEMÁS QUE LE SEÑALE “EL CONTRATANTE” EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO LAS QUE SE INDIQUEN EN EL CONTRATO O CONVENIOS MODIFICATORIOS

QUINTA. DOCUMENTOS ESPERADOS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
“LA SUPERVISORA” SE COMPROMETE A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO, LAS BASES DE CONCURSO Y LOS TÉRMINOS
DE REFERENCIA, OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR A “EL CONTRATANTE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA SUPERVISIÓN DE LA(S) OBRA(S), ATACANDO PARA ELLO LOS TÉRMINOS, FECHAS, REQUISITOS Y BAJO LAS CONDICIONES SIGUIENTES, QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

A). - DOCUMENTOS CUYA ENTREGA POR PARTE DE “LA SUPERVISORA”, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN LAS CONVOCATORIAS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. 
I.- EL INFORME IMPRESO DE LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS” (EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DE LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO. ESTE INFORME DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE” LOS DÍAS 3 Y 18 DE CADA MES, A PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE “LOS SERVICIOS”;
II.- LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON MOTIVO DE LAS JUNTAS DE TRABAJO QUE SE CELEBREN CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) Y LOS USUARIOS DE LA(S) UNIDAD(ES) DE RIEGO DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS SIGUIENTES A LA JUNTA, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS;
III.- EL DICTAMEN TÉCNICO IMPRESO QUE CONTENGA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN RESPECTO DE LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE SE SUSCITEN EN LA(S) OBRA(S) A SUPERVISAR. ESTE DICTAMEN DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE” POR “LA SUPERVISORA” DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS SIGUIENTES AL ACONTECIMIENTO DEL PROBLEMA TÉCNICO;
IV.- EL INFORME IMPRESO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DEL(LA) SUPERINTENDENTE DE LA(S) OBRA(S) SUPERVISADA(S), CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y DE ACUERDO CON EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA CELEBRADO(S) CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S). ESTE INFORME DEBERÁ SER ENTREGADO AL “EL CONTRATANTE” LOS DÍAS 3 Y 18 DE CADA MES;
V.- EL INFORME IMPRESO SOBRE LAS MODIFICACIONES A LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE EN SU CASO LLEGUEN A GENERARSE, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO. ESTE INFORME DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE” LOS DÍAS 3 Y 18 DE CADA MES;
VI.- EL INFORME IMPRESO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN Y APLIQUEN EN LA(S) OBRA(S) SUPERVISADA(S) POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SEAN LAS PACTADAS EN EL(LOS) CONTRATO(S), ACOMPAÑADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE EN SU CASO SE REQUIERAN. ESTE INFORME DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE” LOS DÍAS 3 Y 18 DE CADA MES;
VII.- EL DICTAMEN FINAL TÉCNICO, LEGAL Y ECONÓMICO IMPRESO, EN EL QUE SE HAGA CONSTAR QUE LA(S) OBRA(S) SUPERVISADA(S) HA(N) SIDO TERMINADA(S) POR LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA, CONFORME AL(LOS) PROGRAMA(S) GENERAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL(LOS) PROYECTO(S), CORRECTAMENTE EJECUTADO(S), Y QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA(S) OBRA(S) Y DE CADA UNA DE SUS PARTES; EL ESTADO EN QUE LA(S) ENTREGA(N) LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) Y LOS VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADA PARA CADA CONCEPTO;  RESPONDIENDO CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S) POR TRABAJOS DE MALA CALIDAD, ESTE DICTAMEN DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE” EN LA FECHA QUE ESTE LO SOLICITE, PREVIAMENTE AL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS; 
VIII.- EL(LOS) PROYECTO(S) DEL(LAS) ACTA(S) DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA(S) OBRA(S) IMPRESA, CONFORME AL FORMATO 10. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO; Y
IX.- EL INFORME TÉCNICO, ECONÓMICO Y CONTABLE IMPRESO PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL O DE(LOS) CONTRATO(S), EL(LOS) CUAL(ES) DEBERÁ(N) CONTEMPLAR COMO MÍNIMO TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS REQUERIDOS EN EL FORMATO ESTABLECIDO. ESTE INFORME DEBERÁ SER ENTREGADO A “EL CONTRATANTE”, EN LA FECHA QUE ESTE LO SOLICITE PREVIAMENTE AL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS;

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA ENTREGA INCOMPLETA O LA FALTA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE A “EL CONTRATANTE”, EN LOS TÉRMINOS, FECHAS, REQUISITOS Y CONDICIONES INDICADOS, SE APLIQUEN A “LA SUPERVISORA” LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DE ESTE CONTRATO, DENOMINADA “RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES”.

B). - DOCUMENTOS CUYA ENTREGA POR PARTE DE “LA SUPERVISORA”, SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE CONCURSO, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO:

I.- EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN IMPRESO, QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA(S) OBRA(S); LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE(LOS) PROGRAMA(S) DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, Y EQUIPO; LAS MINUTAS DE TRABAJO; LOS CAMBIOS EFECTUADOS O POR EFECTUAR AL(LOS) PROYECTO(S); COMENTARIOS EXPLÍCITOS DE LAS VARIACIONES REGISTRADAS EN EL PERIODO, EN RELACIÓN AL(LOS) PROGRAMA(S) DE OBRA CONVENIDO, ASÍ COMO LA CONSECUENCIA O EFECTO DE DICHAS VARIACIONES PARA LA CONCLUSIÓN OPORTUNA DE LA(S) OBRA(S) Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO, Y MEMORIA FOTOGRÁFICA. DICHO INFORME SERÁ EL RESPALDO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN POR LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), POR LO QUE DEBERÁ ENTREGARSE FORZOSAMENTE A MÁS TARDAR EL DÍA __ DE CADA MES;
II.- EL RESUMEN QUE CON MOTIVO DE LA REVISIÓN HAYA EFECTUADO “LA SUPERVISORA” DE LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA QUE RESPALDEN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), EL CUAL DEBERÁ ENTREGARSE A “EL CONTRATANTE” EL DÍA ___ DE CADA MES, PERO INEXCUSABLEMENTE ANTES DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA Y EN EL(LOS) PROGRAMA(S) GENERAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y LOS DOCUMENTOS DE LA OBRA A SUPERVISAR. PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S);
III.- LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), DEBIDAMENTE REVISADAS Y, EN SU CASO, CONCILIADAS CON LAS MISMAS, CON LA COMPROBACIÓN DE QUE LAS CANTIDADES DE OBRA ESTÁN CLARAMENTE REFERENCIADAS A EL(LOS) CATÁLOGO(S) DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA; QUE LOS VOLÚMENES ACUMULADOS NO EXCEDEN LO PREVISTO EN EL(LOS) PROYECTO(S) Y SUS MODIFICACIONES AUTORIZADAS; QUE LOS PRECIOS SON LOS PACTADOS EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA O LOS APROBADOS POR “LA COMISIÓN”; QUE NO SE PRODUCE DUPLICIDAD O EXCESO DE PAGOS, O SE PAGA OBRA NO EJECUTADA O DE MALA CALIDAD; QUE EL NÚMERO DE LAS ESTIMACIONES Y LOS PERÍODOS QUE ABARCAN ESTÁN CLARAMENTE INDICADOS; ASÍ COMO DE QUE EN EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA QUEDAN CLARAMENTE REGISTRADAS LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN A REVISIÓN, DE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUANDO PROCEDA, DE PRESENTACIÓN DEFINITIVA Y, EN SU CASO, DE ENVÍO A “EL CONTRATANTE”, INDICANDO EL NÚMERO DE LA ESTIMACIÓN, SU PERÍODO E IMPORTE, PARA EFECTOS DE QUE “EL CONTRATANTE” LAS APRUEBE, CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), DEBIENDO FIRMARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO. LAS ESTIMACIONES DEBERÁN ENTREGARSE A “EL CONTRATANTE” A MÁS TARDAR EL DÍA ____ DE CADA MES, PERO OBLIGATORIAMENTE ANTES DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA, EL(LOS) PROGRAMA(S) GENERAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS DOCUMENTOS DE LA OBRA A SUPERVISAR, PARA EL PAGO DE LAS MISMAS A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S); Y
IV.- LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A CADA ESTIMACIÓN, LOS CUALES SERÁN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES:
a. NÚMEROS GENERADORES DE OBRA;
b. NOTAS DE REGISTRO DE CONTROL DE OBRA;
c. CROQUIS;
d. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS;
e. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA   ESTIMACIÓN; Y
f. EL INFORME MENSUAL IMPRESO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL INCISO B);
g. EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CON EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SUPERVISAR.

“EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” CONVIENEN EN QUE LA ENTREGA INCOMPLETA O LA FALTA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE A “EL CONTRATANTE”, EN LOS TÉRMINOS, FECHAS, REQUISITOS Y CONDICIONES INDICADOS, SE APLIQUEN A “LA SUPERVISORA” LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DE ESTE CONTRATO, DENOMINADA “RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES” POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA Y EN LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS
“LA SUPERVISORA” SE COMPROMETE A REALIZAR “LOS SERVICIOS”, CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO, APLICANDO AL MÁXIMO SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LOS MISMOS, DADO QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS Y LAS TÉCNICAS PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE “LOS SERVICIOS” REALIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE OBLIGA A RESPONDER POR “LOS SERVICIOS” REALIZADOS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, DURANTE LOS 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR, DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE EL(LOS) CONTRATO(S) DE OBRA(S) POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”, POR LO QUE, EN CASO DE SER REQUERIDO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O CORRECCIÓN, NO PODRÁ NEGAR SU CONCURRENCIA. EL PLAZO MÁXIMO PARA QUE “LA SUPERVISORA” ATIENDA ESTOS REQUERIMIENTOS SERA DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DE “LA SUPERVISORA” Y LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S).
“LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A EXAMINAR MINUCIOSAMENTE Y A ENTREGAR A “EL CONTRATANTE”, LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN POR LOS TRABAJOS  EJECUTADOS POR PARTE DE LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS, FECHAS, REQUISITOS, CONDICIONES Y DOCUMENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS PROGRAMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DELA OBRA A SUPERVISAR, OBLIGÁNDOSE “LA SUPERVISORA” A RESPONDER CUANDO POR DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO, SE REALICE PAGO EN EXCESO A LA(S) EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S), DETECTADO AÚN CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SIN QUE PUEDA EXCEPCIONARSE “LA SUPERVISORA”, DE MANERA ALGUNA POR LA APROBACIÓN EFECTUADA POR “EL CONTRATANTE”, EN RAZÓN DE QUE ES SU OBLIGACIÓN VERIFICAR QUE LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FORMULADAS Y CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE ACREDITE EL PAGO DE LAS MISMAS Y QUE RESPALDE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUE CONTENGA LA ESTIMACIÓN DE PAGO.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE “LA SUPERVISORA” INCURRA CON DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO EN LA REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y SE AUTORICE PAGO EN EXCESO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”, DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO “LA SUPERVISORA”, ÉSTE SE OBLIGA CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA (S) EMPRESA (S) CONSTRUCTORA (S) A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y QUE HAYA RECIBIDO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN.

POR LO ANTERIOR, “LA SUPERVISORA” MANCOMUNADAMENTE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, SE OBLIGAN A DEVOLVER LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO EN EXCESO POR PARTE DEL “EL CONTRATANTE”.

OCTAVA: REPRESENTANTE DE “LA SUPERVISORA”.
“LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE “LOS SERVICIOS”, UN(A) REPRESENTANTE PERMANENTE QUE EJERCERÁ LA FUNCIÓN  DE SUPERVISOR(A) DE OBRA , EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR..

EL(LA) SUPERVISOR(A) DE OBRA DEBERÁ ESTAR FACULTADO POR “LA SUPERVISORA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON “LOS SERVICIOS”, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL(LA) SUPERVISOR(A) DE OBRA, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “LA SUPERVISORA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICIÓN.

PARA EL CASO DE QUE ALGÚN PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVOS NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA “LA SUPERVISORA”, ÉSTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REMPLAZARLO, SEGÚN SE EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”.

NOVENA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. 
“EL CONTRATANTE” EN FECHA PREVIA A LA DEL INICIO DE “LOS SERVICIOS”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “LA SUPERVISORA”, LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR, ASÍ COMO AUTORIZAR EL ACCESO AL INMUEBLE EN EL CUAL SE EJECUTARÁN “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE “LOS SERVICIOS” 

DÉCIMA: ANTICIPOS. 
PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” NO OTORGARÁ ANTICIPOS.

DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.
“LA SUPERVISORA” FORMULARÁ ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS, Y LAS PRESENTARA A “EL CONTRATANTE”, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES COMO MÁXIMO, LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER CONCILIADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

“EL CONTRATANTE”, LA REVISARÁ Y FIRMARÁ ANEXANDO PARA SU TRÁMITE OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PAPEL MEMBRETADO Y LA ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA SU VISTO BUENO.

(Indicar según aplique)
EN CASO DE MODALIDAD FOFAE
CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL FOFAE, “EL CONTRATANTE" SE COMPROMETE A ACEPTAR QUE EL FIDEICOMISO PAGUE EL RECURSO FEDERAL Y EN SU CASO ESTATAL A “LA SUPERVISORA”. ASIMISMO, SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE SU APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, DIRECTAMENTE A “LA SUPERVISORA”.

EN CASO DE MODALIDAD COMITÉ HIDROAGRÍCOLA
CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA, “EL CONTRATANTE”, SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL RECURSO FEDERAL Y DE SU APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A “LA SUPERVISORA”.

“LA SUPERVISORA” DEBE FACTURAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN, INCLUYENDO LA APORTACIÓN FEDERAL, DE “EL CONTRATANTE” Y EN SU CASO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN DICHAS FACTURAS DEBE INDICARSE EL PORCENTAJE Y MONTO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DE “LA CONAGUA”.

“LA SUPERVISORA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE “LOS SERVICIOS”, YA QUE “EL CONTRATANTE” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR “LOS SERVICIOS” FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI “LA SUPERVISORA” REALIZA SERVICIOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN CONTAR CON UN CONVENIO DE MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZADO POR EL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA, Y CON EL VISTO BUENO, YA SEA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA,  INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

CUANDO “LOS SERVICIOS” NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” PODRÁ ORDENAR SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “LA SUPERVISORA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. SI SE ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENARSE LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE “LOS SERVICIOS” CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA SUPERVISORA” POR ESTOS ATRASOS.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA SUPERVISORA”, ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE HAYA RECIBIDO EL PAGO EN EXCESO.

EN CASO DE NO PRESENTARSE LA(S) ESTIMACIÓN(ES) DEL MES CORRESPONDIENTE, ESTA(S) DEBERÁ(N) INCLUIRSE EN ESTIMACIONES POR SEPARADO EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS A FAVOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO “LA SUPERVISORA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL CONTRATANTE” Y CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. 

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.
C). - QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA SUPERVISORA” O “EL CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y
D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA SUPERVISORA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA,

AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE  ”LOS SERVICIOS”, PARA GARANTIZAR LOS MISMOS, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PAGOS EN EXCESO O INDEBIDOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD Y OMISIÓN EN EL QUE “LA SUPERVISORA” HUBIESE INCURRIDO, “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” REALIZADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LOS SIGUIENTES 12(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CITADA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS, O VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRAS RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN “LOS SERVICIOS” DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA SUPERVISORA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 10(DIEZ) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LAS PARTES” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTAREN DE “LOS SERVICIOS”, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE “LA SUPERVISORA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARA QUE LOS MISMOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO.

DÉCIMA TERCERA: AJUSTE DE COSTOS.
NO HAY AJUSTE DE COSTOS, LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS HASTA EL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES DE “LA SUPERVISORA” CON SUS TRABAJADORES.
“LA SUPERVISORA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE “LA SUPERVISORA”.
“LA SUPERVISORA” ASUME LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA TOTAL Y COMPLETA DE “LOS SERVICIOS” PRESTADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO DE LA IDONEIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO Y DE VELAR QUE “LOS SERVICIOS” SE EJECUTEN CON ÓPTIMA CALIDAD, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”, CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “LA SUPERVISORA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

POR ELLO, “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE “LOS SERVICIOS” SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL CONTRATANTE”, ASÍ COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO POR NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS. 

ASIMISMO, “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

“LA SUPERVISORA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO PROPORCIONE “EL CONTRATANTE”, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “LA SUPERVISORA”.

CON EL OBJETO DE MINIMIZAR LOS ACTOS INSEGUROS, DISMINUIR LOS RIEGOS Y LOS ACCIDENTES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LASUPERVISORA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA TENGA ESTABLECIDAS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

CUANDO “LA SUPERVISORA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ RECONOCER “LOS SERVICIOS” REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE DICHOS SERVICIOS NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA SUPERVISORA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. 

DÉCIMA SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATANTE”
“EL CONTRATANTE” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ LA FACULTAD DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DAR A “LA SUPERVISORA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: REGISTRO DE CONTROL DE OBRA.
EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “EL CONTRATANTE Y “LA SUPERVISORA”, EN EL CUAL SE CONSIGNARÁ EL ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE “LA PARTES”  DEBIÉNDOSE REGISTRAR LOS ASUNTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN , LOS ACONTECIMIENTOS QUE RESULTEN DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE DEN FE DEL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN TIEMPO Y SITUACIONES AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES”, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL Y LEGAL DE LA OBRA Y LOS SERVICIOS. 

DÉCIMA OCTAVA: SANCIONES.
PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” DETECTE QUE “LA SUPERVISORA” INCUMPLE LOS COMPROMISOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, O DETECTE UNA CANCELACIÓN INJUSTIFICADA DE FACTURAS PAGADAS, PODRÁ REVOCAR EL PRESENTE CONTRATO Y APLICAR LAS PENALIZACIONES Y FIANZAS PACTADAS.

“LA CONAGUA” PODRÁ DAR DE BAJA A “LA SUPERVISORA” DE SU CATÁLOGO DE EMPRESAS/INSTITUCIONES CUANDO NO HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA, Y NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE PARA EL CASO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS CUATRO.

DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ MODIFICAR ESTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA Y EL VISTO BUENO, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

DICHAS MODIFICACIONES EN SU CONJUNTO O SEPARADAMENTE, NO DEBERÁN REBASAR LA FECHA LÍMITE DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE FEBRERO DE 2022, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 24 DEL APARTADO 7.3. MECÁNICA OPERATIVA DEL MANUAL DE OPERACIÓN, REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO, NI EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. EN CASO DE QUE REBASEN EL PORCENTAJE ANTERIOR, SE ESTARÁ SUJETO AL DICTAMEN, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARÁN EL RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE 10(DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO, ASÍ COMO INCLUIRSE UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE GARANTÍA NO SEA ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO. 

VIGÉSIMA: RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN EN LA CLÁUSULA QUINTA Y EN LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, Y/O EN CASO DE QUE “LA SUPERVISORA” NO REALICE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL MISMO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A) “EL CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE QUE “LA SUPERVISORA” PRESENTE Y ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN DICHA CLÁUSULA Y EN LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y QUE  LOS SERVICIOS” SE ESTÁN EJECUTANDO POR LA SUPERVISORA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO ; PARA LO CUAL, “EL CONTRATANTE” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES DE  “LOS SERVICIOS” EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, .

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE “LOS SERVICIOS” ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SUPERVISORA”, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO DE LOS SERVICIOS HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME A LAS FECHAS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL MISMO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO LA SUPERVISORA REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO DE LOS SERVICIOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” REINTEGRARÁ A “LA SUPERVISORA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B) SI “LA SUPERVISORA” NO CONCLUYE “LOS SERVICIOS” EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO “EL CONTRATANTE” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN LA CLÁUSULA QUINTA Y LOS ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS” PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE  LOS SERVICIOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS” PACTADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO Y QUEDARAN SERVICIOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL CONTRATANTE” LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO “EL CONTRATANTE” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISORA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE “LOS SERVICIOS” Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, CONFORME A LOS PORCENTAJES DE APORTACIÓN, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS A “LA SUPERVISORA” GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SUPERVISORA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO “EL CONTRATANTE” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “LA SUPERVISORA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL CONTRATANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.


VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO,  “LOS SERVICIOS” CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA Y EL VISTO BUENO, YA SEA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR “EL CONTRATANTE” NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “LA SUPERVISORA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN.

“LA SUPERVISORA” NO PODRÁ SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE “LOS SERVICIOS”, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. 

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. 

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE “LOS SERVICIOS”.
AL CONCLUIR “LOS SERVICIOS”, “LA SUPERVISORA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, ASÍ COMO, LOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “LA SUPERVISORA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE “LOS SERVICIOS” SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME AL FORMATO 14. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. EN DICHA ACTA SE ESPECIFICARÁN LOS CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS Y SU COSTO, “LA CONAGUA” DEBERÁ FIRMAR LA MISMA EN CALIDAD DE TESTIGO.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE “LOS SERVICIOS”, “LA SUPERVISORA” ENTREGARA LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE SERVICIOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

A). - CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER “LOS SERVICIOS” Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “LA SUPERVISORA” EL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON  “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE “LOS SERVICIOS”, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN SERVICIOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE “LOS SERVICIOS”.

C). - CUANDO “EL CONTRATANTE” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “LA SUPERVISORA” “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D). - CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SUPERVISORA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” QUE DECIDA RECIBIR.

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
“EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA SUPERVISORA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “LA SUPERVISORA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

“EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA SUPERVISORA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA SIDO NOTIFICADO A “LA SUPERVISORA” COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE:

a) SI NO INICIA “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”.
b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE “LOS SERVICIOS” O SE NIEGA A REPETIR LOS QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADOS POR “EL CONTRATANTE” POR NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO O NO APLICAR LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS.
c) SI NO EJECUTA “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”.
d) SI NO ENTREGA OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE “LOS SERVICIOS, CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO Y, A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, SU ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE “LOS SERVICIOS” EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
e) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.
f) SI SUBCONTRATA TODO O PARTE DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL CONTRATO.
g) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL COBRO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO-
h) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS INSTANCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE “LOS SERVICIOS”, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
i) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SUPERVISORA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS.
j) CUANDO “LA SUPERVISORA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, HA EMPLEADO PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS AL COMPETIR POR O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN DONDE “PRÁCTICA CORRUPTA” SIGNIFICA EL OFRECER, DAR, RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER COSA DE VALOR CON EL FIN DE INFLUENCIAR LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO O REPRESENTANTE DE “EL CONTRATANTE”, DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y “PRÁCTICA FRAUDULENTA” SIGNIFICA UNA TERGIVERSACIÓN DE LOS HECHOS CON EL FIN DE INFLUENCIAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN O LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO EN DETRIMENTO DE “EL CONTRATANTE”, E INCLUYE PRÁCTICAS COLUSORIAS ENTRE CONCURSANTES (ANTES O DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), CON EL FIN DE ESTABLECER PRECIOS DE OFERTA A NIVELES ARTIFICIALES, NO COMPETITIVOS Y PRIVAR ASÍ A “EL CONTRATANTE” DE LOS BENEFICIOS DE UNA COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA SUPERVISORA” Y SE ASENTARÁ EN EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE  QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “LA SUPERVISORA”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “EL CONTRATANTE”, “ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LA OBRA A SUPERVISAR, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA SUPERVISORA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE “LOS SERVICIOS”, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO:

a) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA.
b) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “LA SUPERVISORA”.
c) DESCRIPCIÓN DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU IMPORTE TOTAL.
d) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A “LA SUPERVISORA” Y EN SU CASO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.
e) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN “LOS SERVICIOS”.
f) RELACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN “LOS SERVICIOS” REALIZADOS Y LOS PENDIENTES POR EJECUTAR.
g) CONSTANCIA DE QUE LA SUPERVISORA ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE EL CONTRATANTE PUEDA HACERSE CARGO, Y EN SU CASO, CONTINUAR CON “LOS SERVICIOS”.
ASIMISMO, “LA SUPERVISORA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA SUPERVISORA”, “EL CONTRATANTE” EN FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE SERVICIOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS SERVICIOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA QUINTA Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO. 

VIGÉSIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
“EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS, PAGANDO A “LA SUPERVISORA” LOS SERVICIOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE LEVANTA
b) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “LA SUPERVISORA”.
c) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE TERMINAN ANTICIPADAMENTE
d) IMPORTE CONTRACTUAL
e) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
f) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS SERVICIOS.
g) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN EL CUAL SE EJECUTARON LOS SERVICIOS.
h) UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO.
i) SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A EL ESTADO QUE GUARDAN LOS SERVICIOS
j) PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.
UNA VEZ NOTIFICADA POR ESCRITO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA SUPERVISORA” POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA SUPERVISORA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS SERVICIOS.

“LA SUPERVISORA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS”.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS” CORRESPONDIENTE, DEBIENDO ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATANTE” DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA SUPERVISORA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “LA SUPERVISORA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE.
B) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “LA SUPERVISORA”.
C) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL PRESENTE CONTRATO.
D) IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS SERVICIOS REALMENTE EJECUTADOS DEL CONTRATO.
E) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.
F) RELACIÓN DE ESTIMACIONES, INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS EN CADA UNA DE ELLAS, Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS.
G) DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.
H) LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE LA SUPERVISORA EXTIENDA EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN SU DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS, HACIENDO CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN, “LA SUPERVISORA” NO ACUDA CON “EL CONTRATANTE” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A ELABORARLA, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “LA SUPERVISORA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA SUPERVISORA” ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SÍ TRASCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZARA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA SUPERVISORA”, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIQUIDAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE SERVICIOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS. “LA SUPERVISORA” DEBE REALIZAR DICHO REINTEGRO DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. .

EL CÁLCULO DE DICHOS GASTOS FINANCIEROS DEBEN SOLICITARLO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O LA DIRECCIÓN LOCAL DE CONAGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL CONTRATANTE” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

UNA VEZ QUE SE REALICE DICHO REINTEGRO Y QUE “LAS PARTES” MANIFIESTEN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A)	LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE.
B)	NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.
C)	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL      PRESENTE CONTRATO.
D)	RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.
E)	MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL PRESENTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATANTE” Y “LA SUPERVISORA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO.

VIGÉSIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES DE LA CIUDAD DE ____________________., POR LO TANTO, “LA SUPERVISORA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.



LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN (CIUDAD / LOCALIDAD) ______________________________ MUNICIPIO ___________________________, DEL ESTADO DE ____________________, A___ DÍAS DEL MES DE __________ DE 20____.


	POR “EL CONTRATANTE”
(indicar el nombre de la Asociación Civil de Usuarios, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Nombre del(la) representante de los Productores Agrícolas que se agruparon y/o el nombre de la Persona Física)





__________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) representante o de la persona física)

	
	POR “LA SUPERVISORA”
(indicar la denominación/razón de la empresa supervisora)








_________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) representante legal de la empresa supervisora)




TESTIGOS




	
__________________________________
(nombre completo, cargo y firma del(la) funcionario(a) de la CONAGUA encargado del seguimiento del componente)
CONAGUA
	
	
_________________________________
(nombre completo, cargo y firma de otros testigos a consideración del contratante)

	
	



